

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (2)

1. **Przygotowanie 5 minutowego reportażu** w ramach projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” współfinansowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
2. W reportażu mają zostać pokazane następujące inwestycje:
 - oznakowanie Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu wraz z budową Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze,
 - budowa 10-ciu przystani rzecznych na Odrze i Warcie.
3. Zamawiający dopuszcza wykonanie dwóch reportażu w rozbiciu na poszczególne zadania wymienione w pkt 2.
4. W szacie graficznej reportażu musi zostać umieszczona treść zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Województwa Lubuskiego – Księga Marki Lubuskie oraz zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów.
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na płytach CD/DVD (3 kopie).
6. Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia scenariusza w którym powinny być zawarte odniesienia do realizowanego projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” a w szczególności do zadań wymienionych w pkt 2.
7. Wykonawca zrealizuje reportaż w formie reklamy na podstawie scenariusza ostatecznie zaakceptowanego przez Zamawiającego.
8. Wykonawca przygotowuje tekst lektorski (maksimum 3500 znaków ze spacjami) oraz muzykę.
9. Wykonawca wykona zdjęcia (zdjęcia i panoramy z lotu ptaka) w zaplanowanych lokalizacjach, zgodnie z zaakceptowanymi wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego.
10. Wykonawca przekaze Zamawiającemu licencję na muzykę i głosy lektorskie.
11. Ostateczny wybór planów zdjęciowych (dokumentacja zdjęciowa) i akceptacja przez Zamawiającego nastąpi mailowo w terminie 5 dni, licząc od daty podpisania zamówienia.
12. Ostateczna akceptacja muzyki nastąpi mailowo w terminie 5 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania zamówienia.
13. Parametry:
 - 13.1. Długość reportażu: 5 minut (reportaż całościowy lub podzielony w rozbiciu na zadania).
 - 13.2. Zasięg: w ramach realizacji tego działania reklamowego Wykonawca zaprezentuje ww. projekt na stronach internetowych mediów lokalnych woj. lubuskiego (telewizja, gazeta regionalna) do końca października 2015. W gestii Wykonawcy będzie wybór mediów lokalnych woj. lubuskiego.
 - 13.3. Termin realizacji zadania: 23.09.2015 r.
 - 13.4. Plan: obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie szczegółowego medioplanu oraz propozycję scenariusza reportażu do akceptacji Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia podpisania zamówienia na realizację zadania.
14. Dopuszcza się następujące istotne zmiany do umowy:



- 14.1 w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie; stare dane zostaną zastąpione nowymi,
- 14.2 dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy; określone w umowie terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu:
- 1) w przypadku działania siły wyższej (katastrofalne działania przyrody - np. niezwykle mrozy, śnieżyce, powodzie; zaburzenia życia zbiorowego np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania umowy; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły,
 - 2) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji umowy, do których wykonania zobowiązany jest Zamawiający – termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania przedmiotowych prac,
 - 3) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego), a których wystąpienia nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy – termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac,
 - 4) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, konieczności wykonania projektów zamiennych, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja umowy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego,
 - 5) jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy - termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego,
 - 6) jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej do LRPO i w umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania) - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu,
 - 7) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami,
 - 8) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezainwentaryzowane obiekty budowlane itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z nowych warunków, zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
- 14.3 w przypadku gdy elementy przedmiotu umowy zaoferowane w ofercie zostaną wycofane z produkcji lub dystrybucji Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany elementów przedmiotu umowy na wersję o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż wersja zaproponowana w ofercie/projekcie. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu wartości wynagrodzenia umownego brutto, zmiany terminu wykonania



- i innych warunków zamówienia. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż sprzęt został wycofany z dystrybucji lub producent zaprzestał jego produkcji;
- 14.4 dopuszcza się zmianę sposobu wykonania umowy poprzez zastosowanie innych rozwiązań technologicznych niż przewiduje „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” z uwagi na racjonalność ekonomiczną, funkcjonalną lub inne, pojawienie się na rynku nowych urządzeń nowszej generacji pozwalających na np. zaoszczędzenie na kosztach eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań, po uzyskaniu zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian; w takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu wartości wynagrodzenia umownego brutto, zmiany terminu wykonania i innych warunków zamówienia;
- 14.5 dopuszcza się możliwość zmiany sposobu rozliczania umowy lub terminów i sposobu dokonywania płatności wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy lub wskutek zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu.

