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Zalgcznik nr 7 do SIWZ — Projekt umowy

UMOWA NI ..covvvninnnnnnnn.
zawarta w dniu........ roku w Zielonej Gorze pomigdzy:

Wojewodztwem Lubuskim - Urzedem Marszatkowskim Wojewoddztwa Lubuskiego, z
siedzibg ul. Podgoérna 7, 65-057 Zielona Goéra, bedacym ptatnikiem VAT - NIP: 973-05-90-

332, reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Wojewddztwa Lubuskiego - J6zefy Chaleckiej

zwanym dalej Zamawiajacym

ZS1edzZIDa W ..o e
[EPIEZENTOWANG PIZEZ: .o uveneeneeneeeeneene et etee et eneateneeneeneananns
zwang dalej Wykonawca,

zwanym w dalszej tre§ci umowy Strona lub tacznie Stronami.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci nieprzekraczajacej kwot okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych

(Dz. U. z 2015 . poz. 2164 z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie pn.:
»Termomodernizacja budynku Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa
Lubuskiego przy ul. Podgérnej 7 w Zielonej Gorze i budynku Starostwa Powiatowego

w Zielonej Gorze przy ul. Podgérnej 5 — projekt i wykonanie”

»Termomodernizacja budynku Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego przy ul. Podgoérnej 7 w Zielonej Gorze
i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Gorze przy ul. Podgoérnej 5 finansowana w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego — Lubuskie 2020, Dziatanie 3.2. Efektywnos¢ energetyczna.
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Przedmiot umowy polega na termomodernizacji budynku Urzedu Marszatkowskiego
Wojewoddztwa Lubuskiego przy ul. Podgérnej 7 w Zielonej Gorze, ktéra obejmuje:
Ocieplenie $cian zewngtrznych metoda lekka mokrg z uzyciem styropianu;

Ocieplenie $cian zewngtrznych (cokotow) metodg lekka mokrg z uzyciem styropianu;
Wymiane okien na okna aluminiowe, stolarka szczelna (0,5<a<1) wraz z parapetami;
Wymiang drzwi na aluminiowe, stolarka szczelna (0,5<a<1);

Montaz instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla na poziomie
80% dla Sali kolumnowej;

Modernizacje instalacji cieplej wody uzytkowej: Montaz baterii energooszczednych
samozamykajacych z ograniczonym czasem wyptywu wody (standardowo 8 sek.), montaz
pompy ciepta powietrze/woda;

Modernizacj¢ instalacji grzewczej: wymiana grzejnikoOw, montaz zaworow
termostatycznych, wymiana rurarzu, automatyczne odpowietrzanie uktadu;

Modernizacje¢ zroédta ciepta: wykonanie dwoch nowych weztow  cieplnych
dwufunkcyjnych wraz z pompa ciepta powietrze/woda, armaturg i automatyka regulacyjna,
wprowadzenie automatyki zrodla ciepta umozliwiajacej programowanie cieplne obiegdéw
grzewczych, wprowadzanie ostabienia w ogrzewaniu w okresie nocnym oraz montaz
systemu zarzadzania energig;

Modernizacje opraw os$wietlenia na energooszczgdne LED, czg$¢ nalezy wyposazyé
w czujniki ruchu i system wlacz/wyltacz (tazienki, we, itp.), montaz baterii do kompensacji
energii biernej indukcyjnej 1/lub pojemnosciowej;

Montaz instalacji fotowoltaicznej ztozonej z paneli monokrystalicznych, krzemowych
0 mocy min. 80 kWp, automatyka, instalacja elektryczna, konstrukcja wsporcza, uchwyty
mocujace, instalacja odgromowa, wpiecie do sieci, zabezpieczenie przed wyplywem
energii do sieci (jezeli bedzie wymagane).

Przedmiot umowy polega na termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego; zakres
prac obejmuje:

Ocieplenie $cian zewngtrznych metoda lekka mokra z uzyciem styropianu;

Ocieplenie $cian zewngtrznych (cokotow) metoda lekka mokra z uzyciem styropianu;
Modernizacj¢ instalacji grzewczej: wymiana grzejnikdOw, montaz zawordw

termostatycznych, wymiana rurarzu, automatyczne odpowietrzanie uktadu;
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Modernizacj¢ zrodta ciepta: wykonanie automatyki zrddta ciepta umozliwiajace)
programowanie cieplne obiegéw grzewczych, wprowadzanie ostabienia w ogrzewaniu
w okresie nocnym nowego we¢zta cieplnego, montaz pompy ciepla powietrze/woda,
armatura i automatyka regulacyjna oraz system zarzadzania energia;

Modernizacja opraw oswietlenia na energooszcz¢dne LED, cze$¢ wyposazy¢é w czujniki
ruchu i system wiacz/wylacz (tazienki, wc, itp.), montaz baterii do kompensacji energii
biernej indukcyjnej i/lub pojemnosciowej;

Montaz instalacji fotowoltaicznej ztozonej z paneli monokrystalicznych, krzemowych
0 mocy min. 52 kWp, automatyka, instalacja elektryczna, konstrukcja wsporcza, uchwyty
mocujace, instalacja odgromowa, wpiecie do sieci, zabezpieczenie przed wypltywem
energii do sieci (jezeli bedzie wymagane).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do rzetelnego wykonania na rzecz Zamawiajacego:
kompleksowej dokumentacji projektowej sporzadzonej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129
z pdzn. zm.), uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe (etap I);

catosci robot budowlanych wedlug opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej oraz w oparciu o pozwoleniec na budowe, opracowania
kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie umozliwiajagcym oddanie obiektu do
uzytkowania, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (etap II)

Opracowanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 4, obejmuje:

Projekt budowlany - 5 egz.

Projekty wykonawcze - 5 egz.

Przedmiary - 5 egz.

Specyfikacje Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robdt, Szczegdétowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot, informacja BiOZ, plan BiOZ. - 5 egz.
Dokumentacja o ktérej mowa w ust. 5 ma by¢ przekazana Zamawiajacemu réwniez
w wersji elektronicznej jako *pdf (rysunki, opisy, przedmiary, i specyfikacje) na

odpowiednim nosniku (CD).
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Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branzach powinien by¢ spdjny i musi
uwzglednia¢ wszystkie wytyczne architektoniczno — budowlane. Zamawiajacy wymaga,
aby projekt budowlany i wykonawczy byt pisemnie uzgadniany.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy geodezyjne wytyczenie robdt a po ich zakonczeniu
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza ma by¢ oprocz formy papierowej wykonana dodatkowo w formie
elektronicznej na ptycie CD (format PDF oraz DWGQG) biorgc pod uwage réwniez podziat
na poszczegdlne decyzje o pozwoleniu na budowg. Wykonawca uwierzytelni dokumenty
geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawcze] we wlasciwym miejscowo
urzedzie geodezji i1 kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt ekspertyz, opinii, badan
I innych dokumentow, ktdre sg niezbedne do prac projektowych oraz do uzyskania decyzji
0 warunkach zabudowy (jesli sa wymagane) i pozwolenia na budowe/rozbiorke
dla realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac projektowych przez osoby posiadajace
stosowane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane oraz do§wiadczenie, zgodnie
ze wspotczesng wiedza techniczng, z nalezyta starannoscig wynikajaca z zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnos$ci oraz oczekiwaniami Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie obopdlnie
uzgodnionym po otrzymaniu i uprawomocnieniu decyzji pozwolenia na budowe lub
zgloszenia robot budowlanych (jezeli dotyczy) Jest to obiekt czynny w cigglym
uzytkowaniu.

Zamawiajacy w dniu przekazania placu budowy wskaze punkty poboru energii
elektrycznej i wody.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
podczas wszelkich dzialan na terenie budowy oraz za wszelkie szkody powstate na tym
terenie.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane przez Wykonawce w oparciu o zatwierdzong
dokumentacje techniczng, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot, z zasadami

sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami
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technicznymi, standardami, a takze etykg zawodowa oraz postanowieniami niniejszej
umowy. Wykonawca zapewni kierownictwo posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe, sile robocza, materiaty, sprzet
i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do prawidlowego wykonywania
przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu
szczegbtowego Harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
zamOwienia, zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego, zwanego dalej ,,Harmonogramem”,
przed podpisaniem umowy. Jezeli w ocenie Wykonawcy zalecenia Zamawiajacego beda
nieprawidlowe, powinien o tym powiadomi¢ Zamawiajacego w terminie do 3 dni
roboczych od otrzymania zalecen, z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska.
Ostateczna decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy
Harmonogram w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektroniczne;j.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego
0 okoliczno$ciach, ktore moga niesprzyjajaco wptynaé na terminy lub prawidlowos¢
realizacji przedmiotu umowy.

Strony zamierzaja regularnie, nie rzadziej niz raz na tydzien odbywa¢ narady
koordynacyjno-techniczne. Narady beda odbywaé si¢ na terenie budowy, w biurze
Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiajacego — zgodnie z decyzja Zamawiajacego.
Spotkaniom begdzie przewodniczyt przedstawiciel Zamawiajacego, a Inspektor Nadzoru
sporzadzat bedzie protokot 1 przedstawiat do podpisu uczestnikom spotkania bezposrednio
po jego zakonczeniu. Ze strony wykonawcy w spotkaniach musi bra¢ udziat kierownik
budowy.

Przedmiot zamdwienia jest podzielony na dwa etapy:

| etap wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.
W ramach | etapu Wykonawca wykona rowniez 1 koncepcj¢ modernizacji obiektow oraz
3 wizualizacje elewacji kazdego z obiektow. Koncepcja musi zosta¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

II etap wykonanie robdt budowlanych

§2
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Wykonawca w terminie 120 dni od podpisania umowy jest zobowigzany wykonac¢ | etap
przedmiotu zamowienia - dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowg lub zgloszenia robdt budowlanych (jezeli dotyczy), Po uzyskaniu pozwolenia na
budowe lub dokonaniu zgloszenia robot budowlanych (jezeli dotyczy). Wykonawca
rozpocznie II etap przedmiotu zamowienia - roboty budowlane i wykona je w terminie do
dnia 30.11.2018.

Przez dat¢ wykonania zamoOwienia rozumie si¢ date podpisania protokolu odbioru
koncowego bez wad.

Dokumentami potwierdzajacymi przyjecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu
umowy bedzie protokot odbioru koncowego bez wad, podpisany przez Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru oraz przez Wykonawce wraz z dokumentami odbiorowymi, oraz
ostateczng decyzja pozwolenia na uzytkowanie.

Terminy wykonania poszczeg6lnych elementéw przedmiotu umowy, ktére moga stanowic
osobny przedmiot odbioru czgsciowego, okresli harmonogram rzeczowo-finansowy,

o ktorym mowa w § 1 ust. 17.

§3
WYNAGRODZENIE

Wykonawca za wykonane roboty otrzyma ryczattowe wynagrodzenie w wysokosci
................................................................................................. zlotych
netto + 23% VAT e zt brutto (stownie:
............................................................ /100) w tym:

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Koszty robot i ustug nieujetych w dokumentacji projektowej — a ktorych wykonanie jest
niezbg¢dne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robot:
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i1 utrzymania terenu

budowy, wszelkie koszty odtworzeniowe itp.; koszty wykonania niezbednych: prob,

»Termomodernizacja budynku Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego przy ul. Podgoérnej 7 w Zielonej Gorze
i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Gorze przy ul. Podgoérnej 5 finansowana w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego — Lubuskie 2020, Dziatanie 3.2. Efektywnos¢ energetyczna.



1)
2)
3)
4)

Fundusze ; Unia Europejsk.
ze Lubuskie pejska

Europejskie \ Warte zachodu Europejskie Fundusze

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

badan, uzgodnien, nadzoréw, wpigé, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: oplaty, narzuty,
podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot i urzadzen, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, itp. obcigzajag Wykonawcg.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w cze¢$ciach

W sposob okreslony w § 12.

§ 4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,
odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezyta starannos$cia i w sposob umozliwiajacy
jego prawidtowe uzytkowanie.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko 1 petng odpowiedzialnos¢ za wypadki 1 szkody
powstate w zwigzku z wykonaniem 1 wykonywaniem przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, zobowigzany jest do petnienia czynnosci
nadzoru autorskiego, w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane. Nadzor
autorski pelniony bedzie w trakcie wykonywania robot budowlanych na podstawie

dokumentacji projektowej , sporzadzonej przez Wykonawce.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji koncepcji modernizacji obiektow
1 wizualizacji elewacji przez Zamawiajagcego w ramach realizacji I etapu przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji dokumentacji projektowej- przez
Zamawiajacego, przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.
Wykonawca o$wiadcza, ze zbadal teren przeznaczony pod budowg i akceptuje panujace na
nim warunki. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za prawidlowa i bezkolizyjna
realizacje robot. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajacego bez opoznien
o wszelkich zauwazonych przeszkodach w realizacji robot, w terminach zapewniajacych
realizacj¢ robot zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 1 ust. 17.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzacych na nim obowiazkow,
ktore wynikaja z ustawy Prawo budowlane i innych przepisOw obowiazujacego w Polsce
prawa oraz pisemnych zalecen Zamawiajacego, majacych na celu nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbgdnych decyzji
administracyjnych 1 poniesienie kosztéw z tym zwigzanych, w tym np. decyzji
zezwalajacej na wycinke drzew, decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego itp.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za to, by stosowane na terenie budowy
wyroby, urzadzenia, sprz¢t oraz uzywane technologie byly zgodne z obowigzujacymi
w Polsce przepisami oraz normami. Wbudowane wyroby oraz urzadzenia beda
nowe 10 jako$ci nie nizszej niz okre§lona w projekcie budowlanym, ktoéry musi byé
zgodny z przedmiotem zamowienia 1 PFU. Odstgpstwa od tych zasad wymagaja akceptacji
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewnia materiaty, sprzet, narzgdzia, transport 1 dostawy niezbednych do
wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, projektem budowlanym,
projektem wykonawczym, przedmiarem robdt i1 specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robdot. Wbudowane materialty musza odpowiadaé normom oraz posiadaé
stosowne atesty.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw odpowiadajacych wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo
budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatow 1 urzadzen niz podane
w projekcie budowlanym pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz
okreslone w ww. projekcie 1 uprzedniego wyrazenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego pisemnej zgody na takg zmiane. W takiej sytuacji
Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych te materialy
1 urzadzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiatow lub urzadzen wymagac
bedzie zmiany projektu, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Zaproponowany
przez Wykonawce inny materiat i/czy urzadzenie, musi spetnia¢ takie normy i posiadac
takie atesty, jak materiat/urzadzenie pierwotnie proponowane przez Zamawiajacego.
Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i1 elektryczne, $wiatlowody, wodociagi,
gazociaggi 1 podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdw
odwadniajacych, wodociagoéw 1 gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt. Wykonawca bedzie zobowiazany uzyskaé
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsigbiorstw i wlascicieli,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych instalacji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

oznakowania terenu budowy tablica informacyjng oraz wykonania i utrzymania
W nalezytej sprawnosci oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu budowy,

zabezpieczenia miejsc wykonywania prac przed dostepem 0sob trzecich,

zapewnienia mozliwosci przejazdu (stuzby komunalne, stuzby ratownicze, itp.) oraz
dojazdu i doj$cia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy,
sporzadzenia planu BIOZ,

przestrzegania przepisOw BHP oraz przepisow przeciwpozarowych,
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przestrzegania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie czynnos$ci w celu zabezpieczenia przedmiotu umowy, 0sob
upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz osob trzecich, a takze mienia
zwigzanego z realizacja przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w pelnym
zakresie przez caly okres realizacji przedmiotu umowy za stan bezpieczenstwa na terenie
budowy. W tym celu Wykonawca zapewni m.in.:

zgodny z przepisami staty nadzor inspektora BHP na budowie,

przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
przeciwpozarowych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych
robot wlasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomosci sasiadujacych z terenem budowy przed
niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt,
podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelng praktyke budowlang
1 adekwatne do zaistnialych okolicznosci. Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt
dokumentacje fotograficzng w pasie robdt lub zasiggu oddziatywania z podaniem adresu
obiektu i krotkim opisem stanu technicznego, ze szczegbélnym uwzglednieniem
istniejacych uszkodzen i pgknigc¢.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ 1 na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy
1 unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajacego przed, i1 przejmie odpowiedzialno§¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy
budynkow sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zakldcenia czy szkody.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do urzadzenia i utrzymania na wtasny koszt zaplecza budowy
oraz do zabezpieczenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wlasciwych warunkéw

socjalnych dla pracownikow.
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Wykonawca jest zobowigzany do organizowania i prowadzenia w uzgodnieniu
1z udzialem Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego cyklicznych narad
koordynacyjnych i terminowego realizowania podjetych na nich ustalen.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca
bedzie ponosit catkowita odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za
dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ich
przedstawicieli, pracownikdéw lub 0sob, ktorymi przy wykonaniu zobowigzania si¢ oni
postuzyli, jak za wlasne dziatania lub zaniechania (jezeli dotyczy).

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,
jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcdéw do udziatu w realizacji umowy.
Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z trzydniowym
wyprzedzeniem o terminie robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany bedzie na jego zadanie
do odkrycia robot, a nastgpnie przywrocenia do stanu poprzedniego na swoj koszt,
Wykonawca przeprowadzi wszelkie badania specjalistyczne niezbedne do wykonania
1 odbioru przedmiotu umowy, wymagane przez obowigzujace w Polsce normy 1 przepisy
oraz wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot stanowiagcych integralng czes¢ SIWZ.

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnien, dokumentoéw
1 warunkow niezbednych do zapewnienia ciggltego zaopatrzenia terenu budowy w energi¢
elektryczna, wode¢ i potaczenia telekomunikacyjne oraz do prawidlowej gospodarki
odpadami przez caty okres realizacji umowy oraz do pokrywania kosztéw z tym
zwigzanych.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy
przed w terminem koncowego odbioru robdt, i przekazania go Zamawiajacemu.
Wykonawca o$§wiadcza, ze dysponuje niezbednym do realizacji zamowienia personelem.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skladniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania przegladéw gwarancyjnych po zakonczeniu
robdt budowlanych w odstgpach co 6 miesigcy w terminach wskazanych przez

Zamawiajacego.
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§6
PERSONEL

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

Wykonawca ustanawia projektanta odpowiedzialnego za wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej w osobie ............... posiadajgcego uprawnienia budowlane nr
...................... 1 zaswiadczenia z ewidencji .................. Okregowej Izby Samorzadu
Zawodowego MNr..............cceevvennnnn. oraz projektanta do sprawowania nadzoru
autorskiego w o0sobi€:...............ceennnnn. posiadajacego uprawnienia budowlane nr
...................... 1 zaswiadczenia z ewidencji ............ Okregowej Izby Samorzadu
Zawodowego NT..........ccevvvuennn... , zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:........................ posiadajacego

Okregowej Izby Samorzadu Zawodowego nr........................... oraz kierownikéw
poszczegblnych branz posiadajacych stosowne uprawnienia i za§wiadczenia z ewidencji
Okregowej Izby Samorzadu Zawodowego, a takze wskaze Zamawiajagcemu koordynatora
kontraktu w osobie........................ , zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ.
Kierownik budowy (robdt) dziala¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego
w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca z wtlasnej inicjatywy moze proponowa¢ zmiang 0sob wyszczegolnionych
W ust. 2 1 ust. 3 niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany 0s6b wyszczegolnionych w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe
osoby powotane do pelnienia ww. obowigzkéw musza spelnia¢ wymagania okreslone
w SIWZ dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktorych mowa w ust.

2iust. 3 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich
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obowiazkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktéorych mowa
w ust. 2 i ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie i wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane
ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

Czynnosci zwigzane z wykonaniem konstrukcji obiektu

Czynnosci zwigzane z pokrywaniem dachow panelami ogniw stonecznych

Czynnosci zwigzane z instalacjg oswietlenia

Czynnosci zwigzane z instalacjg elektryczng

Czynnosci zwiazane z izolowaniem dachow

Czynno$ci zwigzane z naprawg dachow

Czynnosci zwigzane z wykonaniem okladziny tynkowe;j

Czynno$ci zwigzane z montazem pomp ciepta

Czynnosci zwigzane z wykonaniem sieci grzewczej

Czynnosci zwiazane z wykonaniem instalacji hydraulicznych

W trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych
wskazane w ust.8 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wWymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W Wyznaczonym

W tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust.

8 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

»Termomodernizacja budynku Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego przy ul. Podgoérnej 7 w Zielonej Gorze
i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Gorze przy ul. Podgoérnej 5 finansowana w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego — Lubuskie 2020, Dziatanie 3.2. Efektywnos¢ energetyczna.



b)

d)

Fundusze ; Unia Europejsk.
ze Lubuskie pejska

Europejskie \ Warte zachodu Europejskie Fundusze

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okre§lenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpisem osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczefi, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych.

§7
PODWYKONAWCY

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
biorgc jednoczes$nie odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za ich dziatalno$¢, jak za
dziatania wlasne.

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomoca

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w zakresie:
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(zakres realizowany przez Wykonawcg)

(zakres realizowany przez dalszego Podwykonawce)

3. Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje
Wykonawca.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ takze zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. W kazdej umowie =zawieranej przez Wykonawcge z Podwykonawca, dalszym
Podwykonawcg muszg ponadto zosta¢ zawarte postanowienia, ze Podwykonawca, dalszy
Podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci, przekazu oraz powierzyé
wykonania rob6t dalszemu Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy w ciagu 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, ma prawo zgltosi¢ pisemne
zastrzezenia lub sprzeciw.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, projektu zmian umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy, projektu zmian umowy przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

9. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody potwierdzajace
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nie przedstawienia dowodow zaptaty Zamawiajacy nie wyptaci Wykonawcy

kwoty naleznej z tytutu wykonanych prac w wysoko$ci wynikajacej ze ztozonej faktury.
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Dowodem zaplaty jest o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz
otrzymat nalezne mu wynagrodzenie z tytutu umowy o podwykonawstwo.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie dostawy, ustugi lub rob6t budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 5.000 zt
(stownie: pig¢ tysiecy ztotych 00/100). Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w tejze
umowie jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umowne;j.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to dotyczy wylgcznie
nalezno$ci  powstatych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylgcznie wynagrodzenie, bez odsetek, nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Zamawiajacy wystapi droga
pisemng do Wykonawcy o zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W takiej sytuacji Wykonawca ma 7 dni od dnia otrzymania pisma Zamawiajacego
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na zgloszenie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 13 w terminie
7 dni Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajacy  potragca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego.

Do uméw o dalsze podwykonawstwo postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢

odpowiednio.

§8
MATERIALY

1. Materiaty i1 urzadzenia stosowane przy realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac

co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290

z p6zn. zm.), wymaganiom SIWZ oraz dokumentacji projektowe;.

2. Zastosowane w dokumentacji projektowej materiaty muszg posiadaé wczesniejsza

akceptacje Zamawiajacego.
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§9
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wynikiem wylacznie jego
tworczosci 1 nie bedzie naruszata praw majatkowych ani osobistych 0sob trzecich.
Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez, ze przed dostarczeniem dokumentacji projektowej
Zamawiajacemu nie dokona zadnych rozporzadzen autorskimi prawami majatkowymi, nie
udzieli zadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczen
wykonywania autorskich praw osobistych.

2. Wraz z podpisaniem protokotéw odbioru na Zamawiajgcego przechodzg wszelkie
majatkowe prawa autorskie do przekazanego projektu oraz dokumentacji, w tym
do wykorzystywania ich na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci
na nastgpujacych polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie, wprowadzenie
do obrotu, wprowadzenie do pamigci komputera, najem, dzierzawa, a takze prawo
do udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczego6lno$ci
do udzielania zezwolen na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowan odpowiednio
projektu oraz zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie z tychze opracowan.

3. Zamawiajacy bedzie mial prawo eksploatacji projektu jako utworu w mysl art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 666 z pdzn. zm.).

4. Z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego Zamawiajagcy nabywa prawo

do udzielania zezwolen na korzystanie z projektu.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady, stanowiace 5 % wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w o § 3 ust. 1 UMOWY i ztotych

(Stownie:......ooiii i ).
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Kwote zabezpieczenia Wykonawca wniesie w catosci 1 za caly okres objety
zabezpieczeniem najpo6zniej W dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem, w formie
W ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamoéwienia 70% ustalonego
zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy, natomiast pozostate 30% w ciagu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznos$ci za usunigcie wad lub
usterek powstatych w wyniku nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
ujawnionych w czasie robdt, odbioru lub w okresie rekojmi i gwarancji, ktorych
Wykonawca nie usunie w terminie okreslonym przez Zamawiajagcego w pisemnym
zawiadomieniu. O wysokosci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyzszy cel
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna przewidywac zaplacenie Zamawiajacemu,
W terminie nieprzekraczajagcym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania nw.
o$wiadczenia, nieodwotalnie, bezwarunkowo 1 na pierwsze zadanie, kwoty do wysokosci
udzielonej gwarancji, po otrzymaniu pisemnego zadania zaplaty, zawierajacego

oswiadczenie, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ z zobowigzan wobec Zamawiajacego.

§ 11
ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru bedzie:

kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe;

wykonane roboty budowlane objete zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowa, wraz z dokumentacja powykonawczg oraz pozwoleniem na uzytkowanie.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:
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odbior dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe

odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

odbiory czg$ciowe,

odbior koncowy

odbior po okresie rgkojmi 1 gwarancji ( pogwarancyjny).

Zamawiajagcy wymaga, aby przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
Wykonawca uzyskat pisemng akceptacje od Zamawiajacego dokumentacji projektowej-.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie 21 dni od daty zlozenia dokumentacji
projektowej do jej zatwierdzenia lub przekazania Wykonawcy na piSmie stosownych
uwag. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uwag przedstawi poprawiong
dokumentacje. Odbior dokumentacji projektowej zostanie potwierdzony protokotem
odbioru po uzyskaniu pozwolenia na budowg.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy
po uprzednim zgloszeniu robdt do odbioru przez kierownika budowy. Wykonawca
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z trzydniowym wyprzedzeniem
o0 terminie odbioru robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany bedzie na jego zadanie do
odkrycia robot, a nastepnie przywrocenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Roboty budowlane, dla ktérych strony ustality w harmonogramie odbiory czgsciowe,
Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika budowy, a Zamawiajacy dokona
ich odbioru bezzwtocznie tak, aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu
umowy, lecz w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty zgloszenia. Dla dokonania odbioru
czgsciowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu niezbedne dokumenty,
a w szczego6lnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty,
dotyczace odbieranego elementu robot. Poszczegdlne odbiory czeSciowe beda
potwierdzane protokotem odbioru czesciowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiaggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢
z obowigzkoéw, o ktorych mowa w niniejszej] umowie, Zamawiajagcy moze odmoéwic
odbioru, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie usterek lub wad

i zakonczenie robot.
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8. Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane,

potwierdzonych przez Inspektorow Nadzoru.

9. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

10.

nastepujace dokumenty:

Dziennik budowy;

Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach;
Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i1 sprawdzen.
Certyfikaty i atesty wbudowanych materiatow i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot, obowigzujacymi
przepisami i normami;

Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

Wizualizacj¢ komputerowa powykonawcza elewacji budynkéw UMWL 1 SP do
prezentacji publicznej w formacie JPG.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru przedmiotu umowy.

Termin rozpoczgcia odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajacy w ciaggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbioru w ciggu 10 dni od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady
nadajagce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wady, wyznaczajac
odpowiedni termin, fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, terminem
odbioru koncowego w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia wad okreslony
W protokole usunigcia wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady

nienadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

»Termomodernizacja budynku Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego przy ul. Podgoérnej 7 w Zielonej Gorze
i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Gorze przy ul. Podgoérnej 5 finansowana w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego — Lubuskie 2020, Dziatanie 3.2. Efektywnos¢ energetyczna.



1)

2)

3)

11.

12.

1)

2)

3)

Fundusze ; Unia Europejsk.
ze Lubuskie pejska

Europejskie \ Warte zachodu Europejskie Fundusze

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
I technicznej,

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie,

w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawieraé ustalenia poczynione
w toku odbioru. Odbior koncowy jest dokonany po zlozeniu stosownego o$wiadczenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i1 Zamawiajacego w protokole odbioru
koncowego lub po potwierdzeniu w ww. protokole usunigcia wszystkich wad
stwierdzonych podczas tego odbioru.

Przeglad po okresie rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny):

Wykonawca zobowigzuje si¢ uczestniczy¢é w przegladzie pogwarancyjnym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego.

Z czynnosci przegladu po okresie gwarancji sporzadza si¢ protokol, ktory bedzie zawieraé
ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usunigcie.

Wykonawca ma obowigzek usunaé¢ stwierdzone w toku odbioru wady w wyznaczonym
terminie. W przypadku nie usunigcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy

zleci ich usunigcie na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

§ 12
ROZLICZENIE Z WYKONAWCA ZA WYKONANY PRZEDMIOT UMOWY

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie odbywac si¢ na podstawie faktur
czesciowych wedlug zaangazowania 1 faktury koncowej wystawianych zgodnie

Z harmonogramem, o ktorym mowa w § 1 ust. 17.
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2. Zamawiajacy przewiduje nastepujace platnosci czesciowe ustalane na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zaangazowania w realizacji przedmiotu
umowy:

2.1 Pierwsza platnos¢ po fazie projektowej (po uzyskaniu ostatniego pozwolenia na budowe)

2.2 Pozostale ptatnosci zgodnie z harmonogramem, o ktéorym mowa w § 1 ust. 17.

3. Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie I etapu zamoéwienia bedzie protokédt
odbioru.

4. Podstawe do wystawienia faktury za czeSciowo wykonane roboty stanowi¢ bedzie
bezusterkowy protokot czg¢sciowego odbioru robdt oraz harmonogram rzeczowo-
finansowy, a faktury koncowej i koncowego rozliczenia stanowi¢ begdzie podpisany przez
Inspektora Nadzoru i kierownika budowy bezusterkowy protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy lub protokél odbioru koncowego przedmiotu umowy okreslajacy
termin i sposob usunigcia stwierdzonych przy odbiorze wad, o ktorym mowa w § 11 ust.
11 wraz z protokotem usunig¢cia wad oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

5. Rozliczane fakturami za cze¢$ciowo wykonane roboty nie moze przekroczy¢ 90% lacznego
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Platno$¢ za pozostatg czesc¢
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 1. nastgpi
po koncowym odbiorze robot potwierdzonym stosownym protokotem.

6. Zaptata faktury przez Zamawiajgcego nastapi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury po spetnieniu warunkow
okreslonych w ust.3. Za dzien dokonania platnosci przyjmuj¢ si¢ dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego. Dane Zamawiajagcego do wystawienia faktury:
Wojewodztwo Lubuskie — Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Lubuskiego ul. Podgorna
7 65-057 Zielona Gora, NIP 973-05-90-332.

7. Warunkiem zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty jest
przedstawienie przez Wykonawcge dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych
robdt budowlanych, dostaw oraz ustug.

8. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu, najpézniej na 10 dni przed
uptywem terminu platnosci faktury wystawionej przez Wykonawce¢ Zamawiajacemu,
kserokopi¢ faktur wystawionych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajacego, za roboty, dostawy
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lub ustugi, z dowodem dokonanej zaptaty oraz os$wiadczeniem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy podpisanym przez osoby upowaznione do reprezentowania tych
podmiotow oraz o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci i1 braku
jakichkolwiek roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku
do Wykonawcy i Zamawiajacego. W przypadku faktury koncowej Wykonawca dotgczy
oswiadczenie podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu roboét, dostaw oraz
uslug wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dokumentéow okreslonych
w ust. 7 lub nie przedlozenia tych dokumentéw w terminie podanym w ust. 8, kwota
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty okre§lonego w fakturze
zostanie pomniejszona o sum¢ kwot wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wynikajacg z nieprzedtozonych dowodow zaptaty. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie pozostawal w opdznieniu w platnosci zatrzymanej
kwoty wzgledem Wykonawcy, a Wykonawcy nie beda przystugiwaé¢ zadne roszczenia
odszkodowawcze z tytulu wstrzymania platnosci kwoty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow, dalszych podwykonawcow robdt budowlanych, ustug 1 dostaw,
z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacja niniejszej umowy. Nieterminowe
regulowanie lub brak regulowania wymagalnych zobowigzan przez Wykonawce wobec

tych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie niniejszej umowy.

§13
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:

za zwloke w wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy lub poszczegdlnych etapow
przedmiotu umowy w stosunku do termindow okreslonych w harmonogramie —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy

rozpoczety dzien zwtoki,
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za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazde
zdarzenie;

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazde zdarzenie;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za kazde
zdarzenie;

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 % catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1;

za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 0,04 % catkowitego wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane
w § 6 ust. 8 czynno$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 3.000 zt (stownie: trzy tysigce ztotych
00/100) za kazdg czynnos¢.

Z tytulu niespelnienia przez wykonawce warunku dotyczacego dostarczenia
harmonogramu o ktorym mowa w § 1 ust. 17, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci
obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 4.000 zt (stownie: cztery

tysigce ztotych 00/100).
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Za brak stawiennictwa kierownika budowy na spotkaniu o ktorym mowa w § 1 ust. 19
Wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100)
za kazdy taki przypadek.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 3 ust. 1, Z wylaczeniem odstgpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy
Prawo zamo6wien publicznych.

W przypadku gdy okaze si¢, ze przekazany Zamawiajagcemu przedmiot umowy jest
obcigzony cigzarami lub prawami na rzecz o0sO0b trzecich Wykonawca zaplaci
Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto ustalonego
w§ 3ust. 1

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego w przypadku, gdy
kara umowna przewidziana w ust.1 nie pokrywa rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia

naleznego do wyptaty Wykonawcy.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy:

w przypadku zaistnienia okolicznosci z art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych;

w przypadku niewykonania, badZ niewlasciwego wykonania umowy przez Wykonawce;
gdy Wykonawca nie rozpocznie robot bez uzasadnionych przyczyn przez okres dluzszy
niz dwa tygodnie od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy; gdy mimo pisemnego
wezwania Wykonawca uchyla si¢ od przejecia terenu budowy;

gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizacj¢ robot budowlanych na
okres dtuzszy niz 14 dni;

gdy zwloka spowodowane przez Wykonawce w oddaniu przedmiotu umowy jest dtuzsze
niz 30 dni;

w przypadku braku akceptacji koncepcji modernizacji i wizualizacji elewacji ze strony

Zamawiajacego;
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pogarszajacej si¢ sytuacji finansowe] Wykonawcy w  sposOb  grozacy jego
niewyptacalnosci (dowodem tego bedzie np.: wszczgcie postepowania egzekucyjnego
przeciw wykonawcy/jednego z wykonawcoéw, zajecie wierzytelnosci, informacje
od wykonawcow, dostawcOw materialow czy ustug o nieterminowej ptatnosci faktur lub
inne sytuacje S$wiadczace o utracie ptynnosci finansowej wykonawcy);

gdy nastgpi likwidacja firmy Wykonawcy lub zostanie wszczgte postepowanie
0 ogloszenie upadtosci;

gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ whasciwych warunkéw bezpieczenstwa
przy wykonywania przedmiotu Umowy dla swoich pracownikow jak réwniez oséb
trzecich lub gdy roboty prowadzone sg niezgodnie z wiedzg i sztukg budowlang lub gdy
wykonawca nie realizuje zalecen, polecen wydanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

gdy biezace kontrole postepu robot wykaza, ze Wykonawca nie posiada dostatecznego
potencjatu technicznego jak rowniez ludzkiego gwarantujacego wykonanie przedmiotu
umowy w terminie umownym i gdy zwtoka w realizacji robot osiagnie 30 dni w stosunku
do terminéw wykonania robot wynikajacych z harmonogramu;

w przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy.
w przypadku, gdy kary umowne wyniosg wigcej niz 20% wartosci tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji prac w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia od umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub z tych samych przyczyn odmawia podpisania
protokotu odbioru.

Ponadto stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach okreslonych

W przepisach obowigzujacego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.
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§15
GWARANCJA

Wykonawca udziela gwarancji na roboty oraz wbudowane urzadzenia i materiaty objete
przedmiotem umowy na okres ...........ccccceevveveennennn.

Wykonawca na wlasny koszt dokona wszelkich przegladow gwarancyjnych i konserwacji
urzadzen zgodnie z wymaganiami gwarancyjnymi tych urzadzen.

Termin gwarancji liczy si¢ od daty odbioru koncowego robot.

Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zaméwienia wykryte przy odbiorze lub
w toku robot usuwane bgda niezwlocznie, a najpézniej w ciggu 7 dni od ich wykrycia.
Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

W okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonaweca jest zobowiazany do nieodplatnego usuwania
zaistnialych wad i usterek w ciggu 14 dni od daty ich stwierdzenia, a w przypadku wad
I usterek zagrazajagcych zyciu lub mieniu — bezzwlocznie.  Awarie zwigzane
z funkcjonowaniem wezta cieptowniczego lub sieci elektrycznej musza zosta¢ usunigte
w ciggu 2 dni od daty ich stwierdzenia.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy zazada usuni¢cia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad
i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze
powierzenia usuni¢cia wad 1 usterek osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomic
Wykonawce, co najmniej z dwudniowym uprzedzeniem. Koszt usunigcia wad i usterek
przez osobg trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.
Wykonawca nie moze uwolnié¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i r¢kojmi za
wady i usterki powstate na skutek wad rozwigzan projektowych oraz za wady robot
(obiektow) powstate na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;j.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

zmianie osob reprezentujagcych Wykonawce;
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ogloszeniu upadtosci Wykonawcy;

postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji.

§16
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemne;.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty:

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towaroéw i ustug; w takim przypadku
ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczatltowe w kwocie brutto, zuwzglednieniem
obowigzujacej stawki podatku VAT;

w przypadku zmiany:

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace¢ (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2008),

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

W takich przypadkach ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto, jezeli
Wykonawca udowodni, Ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciggu 7 dni od
powzigcia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie
wplynie na termin wykonania zaméwienia, natomiast spowoduje zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy.

w przypadku zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana ta moze spowodowac
wydtuzenie terminu wykonania prac;

w razie zaistnienia zdarzen o charakterze dziatania sity wyzszej, przez ktéra strony
rozumieja kleski zywiotowe, stan wyjatkowy, dziatania terrorystyczne, strajk powszechny,
a takze dzialania lub zaniechania dzialania organow panstwowych, samorzadowych, w tym

rowniez Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020,

»Termomodernizacja budynku Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego przy ul. Podgoérnej 7 w Zielonej Gorze
i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Gorze przy ul. Podgoérnej 5 finansowana w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego — Lubuskie 2020, Dziatanie 3.2. Efektywnos¢ energetyczna.



1)

2)

3)

4)

5)
6)

a)

Fundusze ; Unia Europejsk.
ze Lubuskie pejska

Europejskie \ Warte zachodu Europejskie Fundusze

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

lub 0s6b trzecich uniemozliwiajgcych terminowg realizacje zamowienia — zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o okres nie przekraczajacy czasu trwania przeszkody
W wykonaniu zamowienia.

Ponadto przewiduje si¢ mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
a dotyczacych w szczegolnosci zakresu rzeczowego robdt, terminu ich wykonania,
sposobu wykonywania i odbioru robot, gdy sa one nastepstwem niemozliwej
do przewidzenia:

koniecznos$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych niz wynikajace z dokumentacji technicznej,
w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem robot albo ze wzgledu na zmiany przepiséw prawa lub zmiany
w dokumentacji technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy
administracji publicznej,

konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-technicznej z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy,

konieczno$ci zmiany materiatow, urzadzen, instalacji wskazanych w dokumentacji
technicznej, w sytuacji ich niedostepnosci na rynku spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem ich z rynku,

przyjetej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robot, gdy roboty
nie mogg by¢ realizowane, w szczeg6lnosci ze wzgledu na nie zinwentaryzowane istniejace
uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej projektowej
przeszkody,

wystapienia uzasadnionej koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot;
wstrzymania wykonywania robot przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy 1 Zamawiajacego, w szczegdlnosci takich jak:

znaleziska archeologiczne, skutkujace wstrzymaniem robot lub koniecznoscig wykonania

robot dodatkowych, nie ujgtych w przedmiocie zamowienia;

b) znaleziska z czaséw wojen: uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy, pojedyncze lub masowe

c)

groby;
wystapienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejagcego uzbrojenia

podziemnego, kolizji technicznych;
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d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie lub prawidlowe wykonywanie
robot, zgodnie z konieczng do przestrzegania technologia lub sposobem ich wykonywania;

e) konieczno$¢ wykonania badan archeologicznych.

7) Zakres zmian postanowien umowy, wywotanych przyczynami, o ktorych mowa w ust. 3,
powinien by¢ odpowiedni do wywolujacej je przyczyny, pod wzgledem rzeczowym,
czasowym i finansowym.

4. Dodatkowo zmiany umowy sg dopuszczalne:

a) w przypadku przeksztalceh podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujacych
zastepstwem prawnym, a takze w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub
Zamawiajacego, dopuszcza si¢ zmiany w tym zakresie; stare dane zostang zastgpione
nowymi,

b) jesli podczas wykonywania robot okaze si¢, ze konieczne do wykonania sg czynno$ci
dodatkowe (ktorych nie mozna byto przewidzie¢), od ktorych wykonania uzaleznione jest
wykonanie robo6t podstawowych - termin realizacji bedzie przesunigty o czas niezbedny do
wykonania tych czynnosci,

C) jezeli opOznieniu ulegnie wykonanie prac niezbednych do realizacji zamdéwienia, do
ktorych wykonania zobowigzany jest Zamawiajacy — termin realizacji bedzie przesunigty
o czas niezbedny do wykonania przedmiotowych prac,

d) jesli opdznieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewngtrzne ustug/czynnos$ci
koniecznych do wykonania prac obj¢tych niniejsza umowa, z zastrzezeniem, ze
Wykonawcg tych ushug/czynnosci nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot
przez niego zaangazowany w realizacje umowy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - termin realizacji bedzie przesunigty o czas niezbedny do wykonania tych
ustug/czynnosci,

e) jezeli op6znieniu ulegnie udostepnienie frontu robot, gdzie prowadzone majg by¢ prace,
a opoznienie to bedzie miato wplyw na terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy - termin realizacji bedzie przesuniety o czas braku dostepu do frontu robot,

f) w przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych przyczyny leza po stronie Zamawiajacego
(w szczeg6lnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez
Zamawiajacego), a ktorych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ przed zawarciem

umowy — termin realizacji bedzie przesuniety o czas trwania tych okolicznosci,
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g) w przypadku napotkania przez Wykonawce Iub Zamawiajagcego okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych od nich, np. wystapienia zjawisk
zwigzanych z dzialaniami o0s6b trzecich uniemozliwiajagcych wykonywanie prac,
koniecznosci wykonania projektéw zamiennych, zmian przepiséw prawa polskiego albo
prawa wspolnotowego - termin realizacji moze zosta¢ przesuniety o czas, kiedy realizacja
zamoOwienia byla niemozliwa zprzyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Zamawiajacego,

h) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o zmiang¢ terminu wykonania umowy, a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajacego - termin realizacji moze zosta¢ zmieniony w sposob
uzgodniony pomigdzy stronami,

1) jezeli konieczno$¢ skoordynowania robdt z innymi Wykonawcami realizujagcymi roboty
budowlane, uniemozliwi Wykonawcy zrealizowanie robot w terminie umownym — termin
realizacji moze zosta¢ przesunigty o czas, w ktorym Wykonawca nie mogl swoich robot
realizowaé, zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwickszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

J) dopuszcza si¢ mozliwos¢ aktualizacji harmonogramu szczegotowego realizacji inwestycji
z przyczyn uzasadnionych, a niezaleznych i niezawinionych przez Wykonawcg;
Wykonawca winien przygotowa¢ nowy, zmieniony harmonogram i uzyska¢ dla niego
akceptacje Zamawiajacego,

K) dopuszcza si¢ zmiang¢ sposobu wykonania umowy poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych i technologicznych lub materiatowych niz przewiduje ,,Opis przedmiotu
zamoOwienia” i/lub opracowana dokumentacja ze wzglgdu na: zmiany warunkow
geologicznych 1 innych, zmiany obowigzujacego prawa i obowigzujacych norm, z uwagi
na racjonalno$¢ ekonomiczng, funkcjonalng lub in., pojawienie si¢ na rynku nowych
materiatdow lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajacych na np. zaoszczedzenie na
kosztach eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy lub w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub innych uzasadnionych przyczyn - dopuszcza si¢
zastosowanie innych rozwigzan, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na wprowadzenie
tych zmian; w takim przypadku zmiana nie moze powodowaé wzrostu ceny (wartosci

umowy), zmiany terminu wykonania i innych warunkéw zamowienia zawartych w SIWZ,
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I) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ za zgodg Zamawiajgcego zmiany elementow przedmiotu
zamoOwienia, wynikajacej m. in. z pobranych z natury wymiaréw, zmiany profilow

produkcji 1 parametréw technicznych elementéw przedmiotu zamowienia.

§17
UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wilasny koszt umowy ubezpieczenia oraz
dostarczenia Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy optaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dzialalnosci, wiaczajacej do ochrony
réwniez:
a) odpowiedzialno$¢ kontraktowa z tytutlu nie wykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan,
b) czyste straty finansowe,

a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwote co najmniej 3.000.000,00 zt (stownie:
trzy miliony ztotych 00/100);

Wykonawca zobowigzany jest do kontynuowania ubezpieczen wskazanych w ust. 1
w catym okresie realizacji umowy. Jezeli Wykonawca nie bedzie kontynuowat
ubezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania niniejszego obowiazku w
terminie 7 dni, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu, moze zawrze¢ odpowiednie
ubezpieczenie lub przedtuzy¢ je w imieniu i na koszt Wykonawcy albo odstgpi¢ od
niniejszej umowy, wedtug swego wyboru, w cato$ci lub w niewykonanej czesci, w terminie
do 30 dni od stwierdzenia bezskutecznego uptywu 7 dniowego terminu.

W przypadku przedtuzenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust. 2 zd. 2 Zamawiajacy

moze potraci¢ wydatki z tym zwigzane z Wynagrodzenia Wykonawcy.
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§18
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalaja, ze beda wspolpracowaty ze sobg w celu prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Wspotpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie
drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomien 1 watpliwosci w odniesieniu
do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia Iub okolicznosci, ktora moze miec¢ jakikolwiek wptyw
na prawidtowe wykonanie niniejszej umowy.

2. Strony o$wiadczaja, ze wskazane w komparycji umowy adresy siedzib traktowac bedg jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

3. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust. 1 dla
swojej skutecznosci sporzadzane beda w jezyku polskim i wysytana poczta lub faksem lub

e-mailem na nastgpujace adresy:

Dla Zamawiajacego:

Wojewddztwo Lubuskie - Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Lubuskiego
w Zielonej Gorze

ul. Podgoérna 7,

65-057 Zielona Gora,

Dla Wykonawcy

4. Dorgczenie jest skuteczne, jezeli zostalo dokonane na adres, numery wskazane powyzej
lub do rak wlasnych przedstawicieli Stron.

5. Strony zobowigzuja si¢ do powiadamiania o zmianach adreséw, numerow a nie wykonanie
tego obowigzku powoduje, ze dorgczenia dokonane na adresy, numery, o ktérych mowa w
ust. 3 niniejszego paragrafu sg skuteczne.

6. W celu zapewnienia wtasciwej wspotpracy i koordynacji dziatan w trakcie wykonywania

umowy, Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli do kontaktow:
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1) ze strony ZamawiajgCeZO = ........ceeueeriiriirentaeaniiraieaeanaannn ,tell o ,
mail ..o

2) ze strony WYKONaWCY.- .....oviriiiiiiiiiieie e, stell oo , mail

7. Odwotanie oséb wymienionych w ust. 6 oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli
wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony, bez koniecznosci zmiany umowy.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony podejma rokowania
w celu polubownego zatatwienia sporu. W przypadku braku polubownego rozstrzygnigcia
sporu, sprawa zostanie poddana rozstrzygnigciu Sadowi wlasciwemu miejscowo dla
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja w szczego6lnosci zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowigzujacego, w szczegdlnosci ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.), ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).

3. Integralng cze$¢ umowy stanowi:

1) Program funkcjonalno — uzytkowy;

2) SIWZ wraz z wyjasnieniami tresci SIWZ;

3) Oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami;

4. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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