
 
1

ul.Koszarowa 33
59-726  Swietoszów, 
tel. 501249964 
em ial: michgancar@ op.pl NIP: 734-295-82-53

REGON: 021796681

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI BUDOWLANYCH 
  mgr inż. Michał Gancarczyk 
       
  
     

  
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO U ŻYTKOWY 
dla zadania zaprojektuj i wybuduj 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA:   
Przebudowa z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych schodów 
zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wraz z 
oświetleniem. 
 
ADRES OBIEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE: 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,  
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra 
 
KODY: GRUPA, KLASA, KATEGORIA CPV: 
- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 
- 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
- 45000000-7 - Roboty budowlane. 
- 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 
- 45310000-3 - Prace dotyczące instalacji elektrycznych 
 
NAZWA ZAMAWIAJ ĄCEGO; 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,  
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra 
NIP 973 05 90 332, Regon: 977895931 
 
PROGRAM FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWY ZAWIERA: 
1)   stron ę tytułow ą; 
2)   cześć opisow ą; 
3)   część informacyjn ą. 
 
AUTOR PROGRAMU FUNKCJONALNO - U ŻYTKOWEGO: 
 
         mgr inż. Michał Gancarczyk,  

upr. nr. 58/DOŚ/11 
 
      ………………………………………………  

(data, podpis) 
 
 
Opracowanie wykonano zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r., Nr 202 poz. 2072 
z późn. zmianami.).  
PFU stanowi wytyczne dla Wykonawcy co do opracowywanego przez niego projektu oraz wykonania robót w 
zakresie, jak wynika z poszczególnych zapisów. 
 

M ic h a l G a n c a r c z yk

PINIBPINIB __



 
2

 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 
Program funkcjonalno – użytkowy dotyczący zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z 
dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych schodów zewnętrznych przed 
budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wraz z oświetleniem” został wykonany 
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i normami oraz 
prace są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 

wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 

Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

- przygotowania oferty Wykonawcy, 

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

 

1.1.1. Opis przedsi ęwzięcia. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej a następnie 

wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę z dostosowaniem do 

obowiązujących warunków technicznych schodów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu 

Marszałkowskiego w Zielonej Górze wraz z oświetleniem przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej 

Górze wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej w postaci kabla zasilającego 

w energię elektryczną od rozdzielni NN lamp oświetlenia i automatyki systemu nawadniania.  

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania głównego wejścia do budynku 

oraz poprawa wizerunku budynku.  

Przedsięwzięcie obejmuje działkę o nr 127/9.  

Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; 

składa się z dwóch części: 

- opracowania dokumentacji projektowej, 

- wykonania robót budowlanych. 

 

Zamówienie obejmuje: 

- sporządzenie projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, 

- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodności z programem funkcjonalno 

użytkowym, 

- zatwierdzenie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami lub wykonanie 

zgłoszenia zamiaru wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 
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- opracowanie harmonogramu realizacji prac, 

- wykonanie robót budowlanych. 

- przeprowadzenie wymaganych odbiorów, 

- nadzór autorski, 

- przygotowanie dokumentów związanych zakończeniem i rozliczeniem robót.  

 

Powyższy zakres szczegółowo zostanie określony w umowie z wykonawcą robót w systemie 

„Zaprojektuj i wybuduj” 

Szczegółowy zakres rzeczowy prac i robót przygotowawczych oraz robót budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w treści 

programu funkcjonalno-użytkowego, lokalizację przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

 
1.1.2 Opis stanu istniej ącego. 

1.1.2.1 Ogólna charakterystyka terenu przyszłej inwestycji. 

Teren, na którym planowana jest inwestycja znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 

J1.3UA w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i Miasta Zielona 

Góra.  

Teren inwestycji to teren płaski ze wznoszącą w stronę zachodnią uzbrojony w infrastrukturę 

podziemną. Wykonawca robót na etapie projektowania rozwiązań w razie potrzeb pozyska 

aktualną mapę do celów projektowych z naniesionym istniejącym uzbrojeniem terenu. 

Działka budowlana objęta terenem inwestycji znajduje się w granicach strefy „B” w 

bezpośrednim otoczeniu ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej – wymagane uzgodnienie 

prowadzonych robót z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

1.1.2.2 Struktura własności terenu. 

Inwestycja będzie realizowana na działkach będących własnością Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego. 

 

1.1.2.3. Szczegółowa charakterystyka terenu. 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na RYS 1 PLAN SYTUACYJNY.  

 

1.2 Charakterystyczne parametry okre ślające zakres etapów robót budowlanych. 

Zakres planowanego zagospodarowania obejmuje: 

1. Wykonanie ekspertyzy technicznej istniejących schodów zewnętrznych z określeniem 

zdatności posadowienia do prowadzenia projektowanych robót.  

2. Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem akceptacji LWKZ w Zielonej Górze, oraz 

niezbędnych zezwoleń na prowadzenie robót. 
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3. Roboty ziemne i przygotowawcze, 

4. Wykonanie rozbiórek istniejących okładzin schodowych oraz konstrukcji wskazanej w 

ekspertyzie.  

5. Wykonanie systemu nawadniania oraz odprowadzenia nadmiaru wody w miejscach 

nasadzeń. 

6. Wykonanie systemu oświetlenia schodów i otoczenia poprzez montaż nowych lamp 

parkowych. 

7. Wykonanie nowych nawierzchni schodów z granitu szarego płomieniowanego oraz 

polerowanego grubości 20mm.  

8. Demontaż istniejących balustrad ze stali i montaż nowych balustrad szklanych dymionych. 

9. Wykonanie odbudowy nawierzchni z kostki brukowej przed budynkiem w poziomie jezdni 

wewnętrznej drogi pożarowej.  

 

1.2.1 Opis robót. 

Zamawiający planuje wykonać remont zewnętrznych schodów wejściowych do budynku 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Obecnie schody 

wykonane są z płytek gresowych i nie spełniają wymogów obowiązujących warunków 

technicznych pod względem wysokości stopni i warstwy antypoślizgowej. Projektuje się 

wykonanie schodów zgodnie z WT poprzez przebudowę ciągu schodowego, wykonanie 

okładzin stopni i chodników pieszych z granitu szarego promieniowanego gr 20mm. Miejsca 

niebędące częścią pieszą projektuje się z okładzin z granitu polerowanego szarego gr 20mm. 

Szacowana powierzchnia montażu okładzin granitowych około 290 m2. Nasadzenia projektuje 

się w miejscach istniejących, z uwzględnieniem przebudowy „donic” wraz z wymianą podłoża, 

w razie potrzeb odgruzowaniem i nawiezieniem nowej warstwy humusu.  

Balustrady należy wykonać z dymionego szkła odpornego na warunki, jakim mają służyć.   

Jako uzupełnienie projektuje się wykonanie nasadzeń z drzew i krzewów wraz z wykonaniem 

systemu nawadniania „donic” i odprowadzeniem nadmiaru wód opadowych. Ponadto 

projektuje się oświetlenie lampami parkowymi schodów oraz podejścia pieszego po obydwu 

stronach chodnika pieszego.  

Zakres robót wraz z lokalizacją przedstawiono w części rysunkowej.  
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1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umo wy. 

 

1.3.1 Uwarunkowanie wynikaj ące z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu 

zagospodarowania terenu. 

Teren, na którym planowana jest inwestycja znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 

J1.3UA w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona 

Góra.  

Działka budowlana objęta terenem inwestycji znajduje się w granicach strefy „B”  

w bezpośrednim otoczeniu ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej – wymagane uzgodnienie. 

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze w razie potrzeby muszą być uzgadniane  

z właścicielami przebiegających w tym obszarze sieci podziemnych: 

 

1.3.2 Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełnia ć 

dokumentacja projektowa oraz realizacja robót. 

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do: 

1) sporządzenia w razie potrzeb aktualnej mapy do celów projektowych obejmującą swym 

zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia; 

2) opracowanie dokumentacji projektowej dla całości zamierzenia dla wszystkich branż 

uwzględniającej wymagania zawarte w przepisach szczegółowych, dokumentacja opracowana 

w formie planów, rysunków, opisów i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne 

określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację elementów przedsięwzięcia, 

uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia; 

3) opracowanie w układzie kosztorysowym przedmiarów robót; 

4) wykonanie kalkulacji robót z podaniem podstawy wyceny i składników cenotwórczych; 

5) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robót Budowlanych; 

6) w razie potrzeb uzyskania zgody urzędowe na wycinkę drzew, w przypadku, gdy drzewo 

koliduje z planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze względu na ich stan zdrowotny; 

7) przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, 

w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu o obowiązujące 

przepisy, 

8) realizacji zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją; 

9) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstałych 

obiektów w razie potrzeb. 

 

 

Uwaga: 
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Po stronie wykonawcy le ży, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, d ecyzji  

i uzgodnie ń wymaganych do uzyskania pozwolenia prowadzenie rob ót/budow ę  

i wykonanie przedmiotu zadania. 

 

1.3.3 Wymagania Zamawiaj ącego dotycz ące akceptacji zaproponowanych rozwi ązań 

projektowych. 

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, 

projekt wykonawczy) powinien uzyskać akceptacje zamawiającego odnośnie zastosowanych 

w projekcie rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.). 

 

1.3.4 Uwarunkowania terminowe. 

Termin zakończenia całości robót i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczających 

obiekty do użytkowania, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1.4 Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno - u żytkowe. 

Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę z dostosowaniem do 

obowiązujących warunków technicznych schodów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu 

Marszałkowskiego w Zielonej Górze wraz z oświetleniem przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej 

Górze wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej w postaci kabla zasilającego 

w energię elektryczną od rozdzielni NN lamp oświetlenia i automatyki systemu nawadniania.  

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania głównego wejścia do budynku 

oraz poprawa wizerunku budynku.  

Przewody elektryczne należy prowadzić z zachowaniem wymogów technicznych dotyczących 

prowadzenia instalacji elektrycznych. 

 

1.5 Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno - u żytkowe. 

Zakłada się, że zewnętrzne schody wejściowe będą wykonane z materiałów odpowiadających 

obowiązujących Warunków Technicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu walorów 

estetycznych elewacji frontowej budynku.  

 

1.6 Opis wymaga ń Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

1.6.1 Wymagania ogólne dla prac projektowych i robó t wykonawczych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów 

wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 

weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem 
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funkcjonalno-użytkowym – przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem 

decyzji administracyjnych. 

 

Wykonawca projektu porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu budowlanego 

dla całości zadania, a przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać wyboru 

określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie 

budowy muszą spełniać wymagania polskich przepisów a Wykonawca musi posiadać 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu.  

Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich 

stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod 

warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz 

programu funkcjonalno użytkowego.   

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy 

oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z 

Prawa budowlanego i postanowień umowy. 

Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz 

końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz 

zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania 

prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i 

wyposażenia. W czasie wykonywania prac budowlanych musi być zapewniony dojazd i dojście 

do czynnego budynku Urzędu Marszałkowskiego. W związku z przygotowaniem terenu pod 

inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podłoża, 

istniejące sieci przebiegające w terenie 

 

1.6.2 Przygotowanie terenu budowy. 

1.6.2.1 Zaplecze budowy. 

Na terenie budowy należy uwzględnić miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. 

Zaplecze powinno być wyposażone w niezbędne media (woda, energia elektryczna) oraz 

pomieszczenia socjalne i urządzenia higieniczno-sanitarne (szatnia, jadalnia, umywalnia, 

ustęp). W zapleczu należy wydzielić osobne pomieszczenia dla osób sprawujących nadzór. 

 

1.6.2.2 Odpady. 

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu 

wyznaczonym. Przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. 
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Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, 

składowania, opłat, ponosi Wykonawca prac budowlanych. Gruz z rozbiórki należy na bieżąco 

wywozić poza teren budowy. 

 

1.6.2.3 Ogrodzenie placu budowy. 

Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i odpadów należy wygrodzić 

uniemożliwiając dostęp osób postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych robót nie może 

utrudniać dostępu do obiektów znajdujących się w pobliżu placu budowy. 

 

1.6.2.4 Składowanie materiałów. 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym celu 

wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszczenie i sposób pobierania materiałów 

powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów materiałów. 

 

1.6.2.5 Wycinka drzew i krzewów. 

Na etapie projektu należy ocenić stan istniejących drzew oraz wskazać drzewa ewentualnie 

przeznaczone do wycinki, jeśli będą one kolidowały z projektowanymi obiektami lub ze 

względu na ich stan sanitarny. Wycinkę drzew i krzewów jak również ich przesadzenia dokona 

wykonawca robót budowlanych po uprzednim otrzymaniu odpowiednich decyzji 

administracyjnych i uiszczeniu opłat za wycinkę. Wycięte drzewa i krzewy wykonawca robót 

budowlanych zagospodaruje we własnym zakresie. 

 

1.6.3 Odtworzenie terenu. 

W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu i nawierzchni dróg zniszczonych w 

czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia 

nawierzchni dróg i chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia 

przejezdności dróg w ramach użyczenia wjazdów na teren podwórza. Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia i odtworzenia, jeśli będzie to konieczne, stałych punktów 

granicznych i reperów wysokościowych. 

 

1.6.4 Zieleń. 

Uszkodzone trawniki należy ponownie obsiać trawą parkową. 

 

1.6.5 Elementy małej architektury. 

1.6.5.1 Kosze na śmiecie. 

Bez zmian. 
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1.6.5 Ogólne wymagania materiałowe. 

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania 

Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane 

przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Materiały do robót muszą posiadać 

ważne aprobaty techniczne. 

 

1.7 Wymagania dotycz ące zawarto ści dokumentacji projektowej. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w 

skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych 

branż w sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary i 

kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach – tylko projekt), oraz Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi 

spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie 

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

 

1.7.1 Mapa do celów projektowych. 

W razie potrzeb należy sporządzić mapę do celów projektowych w skali 1:500 swoim 

zakresem obejmującą całość zamierzenia. 

 

1.7.2 Badania geotechniczne. 

Wykonawca zleci na swój koszt przeprowadzenie badań geotechnicznych, jeżeli uzna to za 

celowe. 

 

1.7.3 Dokumentacja projektowa. 

Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany oraz projekt 

wykonawczy jeśli będzie to konieczne dla całości zamierzenia. Projekt budowlany oraz projekt 

wykonawczy muszą zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu. 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

 cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia 

– uzgodnienia rzeczoznawców, uzgodnienie wycinki drzew, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

informacje dotyczące sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia); 

 część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branżowe, szczegóły 

konstrukcyjne itp.). 
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Projekt wykonawczy powinien zawierać: 

 cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, obliczenia konstrukcyjne - jeśli 

będą wymagane, zestawienie materiałów); 

 część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki z rozwiązaniami 

technicznymi dla poszczególnych branż); 

 kalkulacja kosztów inwestycji z podziałem na branże, z podaniem składników 

cenotwórczych; 

 szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty 

związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia. 

 

1.7.4 Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w 

sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z 

inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów. 

W razie potrzeb wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu 

organowi nadzoru budowlanego. 

 

1.7.5 Ilość egzemplarzy opracowa ń projektowych. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów: 

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) – 2 egz. 

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) – 2 egz. 

- pozostałe elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia 

itp.) – 2 egz. w wersji papierowej. 

Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na 

płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF i DWG (AutoCad) lub 

kompatybilnym. 

Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest 

potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii. 

 

1.7.6 Inne ustalenia. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został on wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zamawiający udzieli Wykonawcy 

projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu w stosunku do innych 

podmiotów. Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony 

przez służby Zamawiającego. 
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1.8 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.8.1 Ogólnie wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz 

sztuką budowlaną. 

 

1.8.2 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacja techniczn ą (ST). 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz 

przedmiary robót. 

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i 

Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

 

1.8.3 Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

 jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno - 

Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczną producentów, 

 zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 

nadzoru, 

 jakość zastosowanych materiałów, 

 zabezpieczenie terenu budowy, 

 ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 

 ochronę przeciwpożarową, 

 ochronę własności publicznej i prawnej, 

 bezpieczeństwo i higienę pracy, 

 ochronę i utrzymanie robót, 

 stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  oparte na 

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

1.8.4 Materiały. 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do udokumentowani, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do 

robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 

wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inwestora. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem Wykonawca zapewni, aby 

tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
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dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę Jeśli dokumentacja 

projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

 

1.8.5 Zasady kontroli, jako ści robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp 

do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

1.8.6 Badania i pomiary. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
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rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru  

 

1.8.7 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę 

 

1.8.8 Atesty, jako ści materiałów i urz ądzeń. 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność 

z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 

ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały 

posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub 

urządzenia zostaną odrzucone 
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1.8.9 Dokumenty budowy. 

Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę w oparciu o pełnomocnictwo udzielone 

przez Inwestora ( w razie potrzeb) 

2. Projekt budowlany. 

3. Plan BIOZ. 

4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego. 

5. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

6. Pomiary geodezyjne. 

7. Badania geotechniczne. 

8. Książka obmiarów. 

9. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy. 

10. Protokoły prób i badań. 

11. Dokumenty potwierdzające, jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 

12. Mapy powykonawcze. 

13. Protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach obcych. 

14. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji 

(wg zapisu pozwolenia na budowę) – protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, 

sprawdzenia itp. 

15. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

16. Operat odbioru końcowego – 3 egz. 

 

1.8.10 Odbiory. 

1.8.10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 

dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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1.8.10.2 Odbiór częściowy. 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca 

zawiadomi Inwestora a gotowości odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 

 protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

 dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

 dziennik budowy, 

 protokóły badań i sprawdzeń, 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc 

od daty rozpoczęcia odbioru. 

 

1.8.10.3 Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. 

„Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
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pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach kontraktowych. 

 

1.8.10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 

potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące 

dokumenty w 3 egzemplarzach: 

 inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, 

 protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały, 

 dokumentacje powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

 dziennik budowy i księgi obmiaru, 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

 protokół badań i sprawdzeń, 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem oraz netto (bez podatku VAT), 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

 

1.8.10.5 Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
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1.8.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

1.8.11.1 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, 

oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony Robót.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i 

ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót 

 

1.8.11.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożarów 
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1.8.11.3 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.8.11.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

1.8.11.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

1.8.11.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
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lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.8.12 Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i 

wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, 

zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

 

1.8.13 Transport. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i 

w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWEGO. 

 

2.1 Dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikaj ącymi z odr ębnych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania stosownych uzgodnień i opinii administracyjnych 

niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 

Planowane zamierzenie inwestycyjne, nie występuje w katalogu przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we 

własnym zakresie. 

Należy przez to rozumieć ocenę zgodności projektowanych rozwiązań z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, uzgodnienie z konserwatorem zabytków, w razie potrzeb 

uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg, sieci energetycznych, 

wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i innych. 

 

2.2 Oświadczenie Zamawiaj ącego stwierdzaj ące jego prawo do dysponowania 

nieruchomo ścią na cele budowlane. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 

2.3. Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem robót. 

 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony. 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – z późniejszymi 

zmianami (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. 

4) PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
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5) PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 1 4 

6) PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

7) PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

8) PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

9) PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

10) PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

11) PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi. 

 

 

 

2.4. Planowany ł ączny koszt inwestycji 

2.4.1. Podstawy oszacowania wartości kosztorysowej 

Oszacowanie kosztów dokonano w oparciu o Wydawnictwo Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno – 

Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o. o. „SEKOCENBUD” – Wartość 

Kosztorysowa Inwestycji Wskaźniki Cenowe WKI – II Kwartał 2018r. 

Oszacowania wartości kosztorysowej dokonano w oparciu o przeprowadzone ustalenia i wizje 

lokalne z uwzględnieniem ilościowych wymogów dla systemów teleinformatycznych oraz 

zabezpieczeń obiektów. Wyceny dokonano w oparciu o cenniki dostawców sprzętu i urządzeń 

przewidzianych do realizacji zadania. 

Nakłady robocizny w kalkulacji kosztorysowej skalkulowano w oparciu o katalogi nakładów 

rzeczowych KNR, KNNR i KSNR. Składniki cenotwórcze robocizny, materiałów i sprzętu 

przyjęto z wydawnictwa SEKOCENBUD dla II kwartału 2018r. 
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2.4.2. Zbiorcze Zestawienie kosztów zadania 

 
Lp.  Rodzaj grup kosztów  Wartość [zł]  

netto  
1 Ekspertyza techniczna  4 500,00 
2 Dokumentacja projektowa 12 000,00 

3 Roboty ziemne i przygotowawcze 8 000,00 
4 Przebudowa konstrukcji schodów 50 500,00 

5 System nawadniania i odwodnienia  6 000,00 

6 Oświetlenie zewnętrzne 18 000,00 

7 Okładziny granitowe  140 000,00 

8 Balustrady ze szkła hartowanego 34 000,00 

9 Nawierzchnie kostki polbruk  4 000,00 

10 Zieleń i nasadzenia 4 552,85 

11 Dokumentacja powykonawcza 2 500,00  
12     

ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI: 284 052,85 
 
 
 
 
 
OPRACOWAŁ: 
 

mgr inż. Michał Gancarczyk, upr. nr. 58/DOŚ/11 
 
 
 
      ………………………………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

Fot. Widok elewacji frontowej. 

 

Fot. Widok elewacji frontowej. 
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ZAŁĄCZNIK 2 

 

 

 

Fot. wizualizacja - stan projektowany. 

 

 

 

Fot. wizualizacja - stan projektowany. 


