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KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV
DZIAL
74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
GRUPA
74200000-1 Ustugi doradcze dotyczgce architektury i inzynierii
KLASA
74230000-0 Ustugi inzynieryjne
KATEGORIA

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania



KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV
DZIAL
45000000-7 Prace budowlane
GRUPA
45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KLASA
45320000-6 roboty izolacyjne
45260000-7 roboty hydroizolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe
i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkow.
45260000-7 roboty hydroizolacyjne wtérne izolacje przegréd w budynkach
wykonywane metodg iniekgc;ji.
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe

KATEGORIA

45321000-3 lzolacja cieplna

45323000-7 lzolacja dzwiekoszczelna

45324000-4 Tynkowanie

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Kladzenie i uktadanie podtég, scian i tapetowanie $cian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45453100-8 Tynkowanie roboty renowacyjne

45410000-4 Tynki renowacyjne wewnetrzne i zewnetrzne



1. Cze$¢ ogdlna

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie hydroizolacji budynku
Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa Lubuskiego w Zielonej Gérze przy ul.
Podgornej 7 w tym zaprojektowanie i wykonanie systemowej izolacji pionowej
metodg iniekcji ciSnieniowej w zakresie objetym terenem inwestycji oraz izolacji
poziomej metodg iniekcji cisSnieniowej w zakresie objetym terenem inwestycji na
terenie zaznaczonym narys. 1i 2.
Zamawiajgcy wymaga:
a) dokonanie inwentaryzacji istniejacej infrastruktury naziemne;j
i podziemnej (chodniki, mury oporowe, schody zewnetrzne, przejscia podziemne,
drogi, parkingi) oraz sporzadzenie dokumentacji projektowej na wykonanie
izolacji poziomej i pionowej metodg iniekcji, i wykonanie jej zgodnie z
opracowang dokumentacja.
Zamowienie obejmuje kompletne zaprojektowanie i wykonanie opisanego zakresu
prac w tym m. in.: dostawe wszystkich materiatéw montazowych i elementow
sktadowych, wykonanie prac budowlanych, odtworzeniowych i przeprowadzenie
préb. Wszelkie koszty materiatéw i prac wymaganych do petnego wykonania zadania,

a niewymienionych w opisie zamowienia, pokrywa Wykonawca.



2.0 Zakres prac projektowych i budowlanych

2.1 Izolacja pionowa systemowa i izolacja pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej.

Zaprojektowac i wykonac izolacje systemowg pionowa $cian piwnicznych oraz
izolacje poziomg metoda iniekcji ciSnieniowej.
W zakres opracowania wchodzi powierzchnia $cian zaznaczona na mapce pogladowej
(zatgcznik nr 1) budynkéw ,A”,B”,B1” Zamawiajgcego znajdujgcego sie w Zielonej
Gorze przy ul. Podgérnej 7.
Opis szczegotowy prac projektowych, wykonawczych i inwentaryzacyjnych:
1) Dokonanie wizji lokalnej terenu objetego opracowaniem,
2) Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie
izolacji pionowe] $cian piwnic oraz izolacji poziomej metodg iniekcji ciSnieniowej
wraz z wykonaniem tykéw renowacyjnych.
Zalecenia:
- przed rozpoczeciem wiercenia otwordw iniekcyjnych nalezy ferro-scanem ustali¢
potozenie pretow zbrojenia konstrukcyjnego w $cianach zelbetowych,
- jako pierwsze, przed otworami iniekcyjnymi, wykona¢ otwory @30 dla kontroli
kamerg wizyjng zastosowanych rozwigzan w trakcie budowy i ich stanu
technicznego; szczelina moie by¢ zapiaszczona. Wykonane roboty tylko
krétkotrwale wypetnig szczeline a kolejne partie wody spowodujg, ze piasek
zostanie przez nig wyniesiony i szczelina znédw bedzie przepuszczata wodg,
- po wyzelowaniu masy, nie powinno wystgpi¢ zjawisko tiksotropii i powrét do
postaci zolu — Deklaracja wtasciwosci uzytkowych,
- w deklaracji wtasciwosci uzytkowych iniektu powinna by¢ informacja o braku
skurczu w funkcji czasu ( zel powinien mie¢ wtasciwosci ekspansywne ),
- nalezy dokona¢ pomiary wilgotnosci przegrody przed rozpoczeciem robdt a po
ich zakonczeniu, wilgotnos¢ kontrolowa¢ cyklicznie, celem oceny skutecznosci

przeprowadzonych prac,



- celem oceny wptywu na beton srodka do wytrawiania styropianu, prosze o
podanie jego nazwy handlowej.
4) Opracowanie przedmiardw robdt oraz kosztorysu,
5) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,
6) Wykonanie robét budowlanych zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym, przedmiarami robét i STWiOR
a) oczyszczenie, naprawa i przygotowanie podtoza $cian wewnetrznych
piwnicznych pod izolacje pionowg i poziomga systemowg w tym naprawa otuliny
zbrojenia (pom. 412, tabela z ekspertyzy poz. 12-16).
b) wymiana odparzonych tynkéw wewnetrznych $cian piwnicznych,
¢) wykonanie izolacji poziomej metodg iniekcji cisnieniowe],
d) wykonanie izolacji pionowej metodg iniekcji cisSnieniowej scian piwnic od
odsadzki fundamentu, $cian studzienek i ciggdw doswietlajgcych okna piwniczne.
Nalezy zastosowac system izolacji do uszczelniania zewnetrznych czesci
podziemnych budynkéw i budowli:
® przeciw wilgoci gruntowej i wodzie bezcisnieniowej,
= gwarantujgcy bezszwowe i bez spoinowe, mostkujgce rysy uszczelnienie
elastyczne,
= szybkowigzacy,
= ekologiczny,
= o0 wodoszczelnosci min. 0,7 MPa
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzdér producencki przy stosowaniu
systemowej izolacji pionowej i poziomej lub uzyskanie gwarancji producenta na
wykonang izolacje;
3. Wymagania dotyczace prac
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania prac projektowych i
budowlanych. Ponadto Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane zgodnie z

przyjetymi w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.



3.1 Informacje ogdline.

Zamawiajgcy wymaga:

a. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekty, szczegétowe opisy
techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do realizacji,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu prac.

b. Projekt nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wszystkich branz towarzyszacych, w
zestawie niezbednym dla wykonania petnego zakresu prac budowlanych.

c. Dokumentacje projektowa, kosztorysy, Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét nalezy wykona¢ w wersji papierowej w dwdch egzemplarzach
(dla Inwestora). Dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢é réwniez w
formie elektronicznej dwg, doc, ath itp. , oraz na ptycie CD lub PenDrive z
zapisanymi danymi w wersji dla edycji przez program Auto CAD Ilub
rownowazny z rozszerzeniem dwg. — Polski w dwdch egzemplarzach.

d. Wykonawca w razie takiej potrzeby jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia
na budowe badz zgtoszenia rozpoczecia robot.

e. Wykonawca w razie uzyskania pozwolenia na budowe zobowigzany jest do
uzyskania odbioru i pozwolenia na uzytkowanie,

f. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac ma obowigzek
dostarczy¢é Zamawiajagcemu harmonogram robét.

3.2 Prowadzenie prac
a. Przekazanie terenu, organizacja robot:
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdét w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie niniejszych prac oraz wskaze punkty poboru wody,
energii elektrycznej. Przed przystgpieniem do robdt nalezy odebrac
protokolarnie front robét od Zamawiajgcego. Pobdér medidw dla celéow
realizacji prac jest nieodptatny. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen
socjalnych i magazynowych. Wykonawca jest zobowigzany do organizacji placu
i zaplecza robdt na wtasny koszt. Wykonawca przed przystgpieniem do prac

przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robdt oraz plan
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BIOZ. Zamawiajgcy nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy. Zamawiajgcy
wymaga réwniez biezgcego sprzatania i usuwania odpadéw do pojemnika
ustawionego przez Wykonawce. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢
za ochrone wykonanych prac do czasu odbioru koricowego. Uszkodzone lub
zniszczone podczas prac elementy oraz urzadzenia Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wtasny koszt.

. Zabezpieczenie terenu objetego pracami budowlanymi:

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu objetego pracami w
okresie trwania realizacji przedsiewziecia, az do zakonczenia i odbioru
koicowego prac. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, pracownikéw. Wykonawca podczas
wykonywanych prac musi zabezpieczy¢ istniejgcg infrastrukture przed
uszkodzeniem, zapyleniem. Koszt zabezpieczenia terenu objetego pracami nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w wynagrodzenie..
Odpady budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie przystosowanych do tego
celu pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu.
Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystosci w miejscu
prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w ktérych sg sktadowane materiaty
potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkéd powstatych
podczas prac Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy lub zwrotu
kosztow naprawy.

Prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy wykona¢ w wysokim standardzie
jakosciowym.

. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac przepisy dotyczace ochrony
$Srodowiska naturalnego. W czasie trwania prac wykonawca bedzie
podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot

budynku. Wykonawca bedzie rowniez unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb
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pracujgcych w budynkach: nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej:

Wykonawca zobowigzany = jest przestrzega¢ przepisy o ochronie
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane przez Wykonawce
w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren objety pracami i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie pracownikéw w wymagang odziez i sprzet ochronny.
Wykonawca jest zobowigzany zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas
prowadzenia robdét w gtebokich wykopach, dbajac o ich odpowiednie
zabezpieczenie. Prace budowlane majg by¢ realizowane w oparciu o wykonany
przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego plan BiOZ. Wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, maja by¢ uwzglednione w cenie oferty.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia prac do czasu odbioru
ostatecznego. Po zakoniczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do
uporzgdkowania terenu robot objetego pracami i usuniecia negatywnych

skutkow realizacji prac, odtworzenia terenu do stanu poczatkowego.



g. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
terenie prac. Z uwagi na powyisze zapewni on wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
prac. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca powiadomi bezzwtocznie
Inwestora oraz bedzie z nim wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji. W okresie
trwania robdt Wykonawca bedzie: podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych prowadzenia
prac i na terenie wokot budynku oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania

pozaru.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych nalezy uwzglednic,
zakaz zastawiania dojazdu karetkom do budynku K. Konieczne jest wykonanie
organizacji ruchu na drogach dojazdowych oraz uzgodnienie go z SPSK2 i

PUM.

3.3 Wymagania dotyczgce materiatow
a. Wymagania ogolne
Przy wykonywaniu robét moga by¢ zastosowane wytgcznie materiaty
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie materialty musza by¢ nowe i
nieuzywane. Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiatéw wiasnych

(zakupionych przez siebie). Materiaty przewidziane do wbudowania w ramach



C.

niniejszego zamodwienia powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
norm technicznych, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, $wiadectw higienicznych i innych okreslonych w
ustawie Prawo Budowlane.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanych do wbudowania materiatéw z podaniem Zrddta
wytwarzania i niezbednymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa
(atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) w celu zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob uniemozliwiajgcy zmiang
ich wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i wyroby, do
czasu, gdy beda uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
oraz aby zachowaty swojg jakos¢, wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem prowadzonych robét w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdéry jest wymagany
technologicznie przy tego rodzaju pracach. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma

by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
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d. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich 3$rodkéw
transportu, ktére nie wptyng negatywnie, na jako$¢ wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatéw. Zastosowane srodki transportu nie
mogq wptywaé negatywnie na stan drég dojazdowych a wszelkie uszkodzenia
zostang odtworzone na koszt Wykonawcy. Transport materiatéw i sprzetu
bedzie odbywat sie przez wyznaczone drogi, ktére zostang wskazane w trakcie
przekazywania placu robot.

e. Wykonanie roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdét zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét, z zachowaniem obowigzujacych
przepisow dotyczacych bezpieczenAstwa i higieny pracy, umowg oraz
obowigzujagcymi przepisami m.in. ustawy Prawo budowlane, warunkami
technicznymi, obowigzujagcymi normami i przepisami. Wykonawca odpowiada
za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot.
Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie
trwania Robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzanie
doktadnosci robét i bezpieczenstwa prowadzonych prac przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci.
Inspektor ma prawo wstrzymac prace, gdy stwierdzi, ze jakos¢ zabezpieczenia
bezpieczenstwa pracownikdw podczas prowadzonych prac lub o0soéb
postronnych odbiega od normy, do czasu uzupetnienia przez Wykonawce
odpowiednich zabezpieczen. Wykonawca bedzie mégt wznowié prace po
wczesniejszej akceptacji zabezpieczen.
Wykonawca podczas wykonywania gtebokich wykopdw musi mie¢ na uwadze
bliskg odlegtos¢ istniejgcych budynkéw i stosowaé wiasciwe wymagane

zabezpieczenia.
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f. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego
Inspektor, upowazniony jest do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na teren prowadzonych prac. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét oparte
bedg na wymaganiach sformutowanych w umowie, PFU, PW i innych normach
i instrukcjach. W przypadku opdéinien w realizacji robdt stwarzajgcych
zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Zamawiajgcy ma prawo
wprowadzi¢ dodatkowego podwykonawce na okreslone roboty na koszt

Wykonawcy.

3.4 Kontrola jakosci robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ prac. Celem kontroli jakosci robét
bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci roboét, zgodnej z warunkami
umowy , wymaganiami PFU i dokumentacjg projektowa zatwierdzong przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatow. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczacych sprzetu,
pracy personelu.

b) Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Przed odbiorem czesciowym instalacji kanalizacji sanitarnej i
deszczowej nalezy przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng z zaznaczonymi
gtebokosciami i dtugosciami instalacji.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora

Nadzoru na pismie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
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jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.

Odbior koncowy robdt

Odbiorowi koficowemu podlega ocena rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci oraz usuniecie wszystkich
uszkodzen, ktére nastgpity w trakcie wykonywania prac . Catkowite
zakonczenie Robét oraz gotowosci do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Na 7 dni przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem
odbioru koricowego robot Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajagcemu prawidtowej dokumentacji powykonawczej /w formie
papierowej i elektronicznej/. Odbioru koricowego Robé6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z PFU i projektem. W toku odbioru koficowego Roboét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych komisja

przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
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Dokumenty odbiorowe

W wyznaczonym terminie do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o uprawnienia kierownika robdt, oswiadczenie kierownika robot
(Kierownika Budowy)

J Swiadectwa jakosci, atesty, deklaracje jako$ciowe wbudowanych

materiatéw wydane przez dostawcow(producentéw materiatéw),

o uwagi i zalecenia Inspektora,

o obmiary robét,

o protokoty odbioru robét zanikajgcych,

o sprawozdanie techniczne,

. karty utylizacji odpadodw,

. projekt powykonawczy,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

o Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w 2 egz.

W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korcowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru Robét .
Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane
strony z zatgczonym spisem zawarto$ci w segregatorze. Dokumentacja musi
by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposéb schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny,
posiadac opis o tresci "Materiaty zostaty wbudowane do :............ " (jezeli jest to
kopia posiadaé¢ pieczatke ,Za zgodnos¢ z oryginatem”) oraz opieczetowane i
podpisane przez Kierownika Robdt (Kierownika Budowy).

Uwagal!!ll Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie
podstawg do nieprzystgpienia ze strony Zamawiajacego do czynnosci odbioru

koncowego.
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4. Podstawa ptatnosci

Podstawga dokonania ptatnosci faktur czesciowych i koricowej bedg przekazane
Zamawiajgcemu: sze$¢ egzemplarzy kompletnej dokumentacji projektowej w
wersji papierowej oraz dwoch egzemplarzy na ptycie CD , bezusterkowe
czesciowe protokoty odbioru robét, oraz protokét koncowy odbioru robét.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamodwienia. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez
wszelkie prace, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto przewidzie¢ w
czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umoiliwienia
Uzytkowania i funkcjonowania Systemu zgodnie z przepisami (art. 632 par . 1

K.C.).

5. Gwarancja i przeglady

e Gwarancja zostaje udzielona na okres zgodny z zawartg Umowa.

e W okresie gwarancji Wykonawca nieodptatnie bedzie swiadczyt wszelkie

niezbedne przeglady .

6. Czesc¢ informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia spefniajac
wymagania ustawy Prawo budowlane(tekst jedn. Dz. U. Z2006r., Nr 156, poz. 1
118 z pdin. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnial2 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z2002r., Nr 75, poz.690 z pdZn. zm.), innych
ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki

budowlane;.
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7. Przewidywany koszt wykonania inwestycji

Cena Koszt ogotem
Rodzaj
l.p. Jednostkowa llos¢ ogétem [netto]
robét
[netto] m? w zt
Opracowanie
1. | dokumentacji 3.000,00 1 3.000,00
projektowej
Przepona
2. | iniekcyjna 535,00 zt /m? 121 64 735,00
pozioma
Kurtyna
3. | iniekeyjna 900,00zt /m? 265 238 500,00
pionowa
Tynk
4. 100,00zt /m? 120 12 000,00
renowacyjny
Odtworzenie
5. 23 756,20 Kpl. 23 756,20
scian
Razem [netto] 341 991,20
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OPINIA TECHNICZNA DLA PRAC BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA ZLIKWIDOWANIU PRZYCZYN | SKUTKO
ZAWILGOCENIA PIWNIC BUDYNKU URZEDU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO W ZIELONEJ GORZ
BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY URZEDU MARSZALKOWSKIEGO ZIELONAGORA UL. PODGORNA

TEMAT:

BRANZA
WOJEWODZTWO LUBUSKIE,
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