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Zatgcznik nr 2
do umowy nr BPW.1V.052.4.8.2015

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zaméwienia

1. Przygotowanie 5 minutowego reportazu w ramach projektu pn. ,,Lubuskie aktywne i turystyczne”
wspotfinansowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

2. W reportazu majg zosta¢ pokazane nastepujace inwestycje:

 oznakowanie Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu wraz z budowg Lubuskiego Centrum Winiarstwa
w Zaborze,

* budowa 10-ciu przystani rzecznych na Odrze i Warcie.

3. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie dwdch reportazy w rozbiciu na poszczegdine zadania
wymienione w pkt. 2.

4. W szacie graficznej wirtualnych spacerow musi zosta¢ umieszczona tre$¢ zgodnie z Systemem
|dentyfikacji Wizualnej Wojewddztwa Lubuskiego — Ksiega Marki Lubuskie: http:/lubuskie.pl/ksiega-
znaku-marki-lubuskie/ oraz zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Lubuskim Regionalnym
Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promociji dla beneficjentéw.

5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamédwienia na ptytach CD/DVD (3 kopie).

6. Wykonawca zobowigzany jest do stworzenia scenariusza w ktorym powinny by¢ zawarte
odniesienia do realizowanego projektu pn. ,,Lubuskie aktywne i turystyczne” a w szczegolnoSci
do zadan wymienionych w pkt.2.

7. Wykonawca zrealizuje reportaz w formie reklamy na podstawie scenariusza ostatecznie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca przygotuje teksty lektorskie oraz muzyke.

9. Wykonawca wykona animacje komputerowe, efekty specjalne oraz zdjecia (zdjecia i panoramy
z lotu ptaka) w zaplanowanych lokalizacjach, zgodnie z zaakceptowanymi wytycznymi
przekazanymi przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu licencje na muzyke i gtosy lektorskie.

11. Ostateczny wybdr planéw zdjeciowych (dokumentacja zdjeciowa) i akceptacja przez
Zamawiajgcego nastgpi mailowo w terminie 5 dni kalendarzowych, liczac od daty podpisania
zamowienia.

12. Ostateczna akceptacja muzyki nastgpi mailowo w terminie 5 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania zamoéwienia.
13. Parametry:

13.1. Dtugos$¢ reportazu: 5 minut (reportaz catosciowy lub podzielony w rozbiciu na zadania).

13.2. Zasieg: w ramach realizacji tego dziatania reklamowego Wykonawca zaprezentuje
ww. projekt realizowany przez Wojewodztwo Lubuskie: na stronach internetowych m.in.:
lubuskie.pl, wrotalubuskie.pl, atrakcjelubuskie.pl, stronach medidéw lokalnych woj. lubuskiego
(telewizja, radio, gazety) oraz portalu spotecznosciowym Facebook.

13.3. Termin: 30.09.2015 .
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13.4. Plan: obowigzkiem Wykonawcy jest przedstawienie szczegbtowego mediaplanu
oraz propozycje scenariusza reportazu do akceptacji Zamawiajacego w ciggu 3 dni od dnia
podpisania zamowienia na realizacje zadania.

14. Dopuszcza si¢ nastepujgce istotne zmiany do umowy:

14.1 w przypadku przeksztatcen podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujacych zastepstwem
prawnym, a takze w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiajacego,
dopuszcza sie zmiany w tym zakresie; stare dane zostang zastapione nowymi,

14.2 dopuszcza sie zmiane terminu realizacji niniejszej umowy; okreslone w umowie terminy
realizacji przedmiotu umowy moga ulec przesunieciu:

1) w przypadku dziatania sity wyzszej (katastrofalne dziatania przyrody - np. niezwykte
mrozy, $niezyce, powodzie; zaburzenia zycia zbiorowego np. zamieszki uliczne, akty
terroru) majacej bezposredni wptyw na termin wykonania umowy; termin realizacji
bedzie przesuniety o czas dziatania sity wyzszej oraz czas niezbedny na usunigcie
skutkow dziatania te; sity,

2) jezeli opoOznieniu ulegnie wykonanie prac niezbednych do realizacji umowy,
do ktorych wykonania zobowigzany jest Zamawiajacy — termin realizacji bedzie
przesuniety
0 czas niezbedny do wykonania przedmiotowych prac,

3) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, ktorych przyczyny lezg po stronie
Zamawiajgcego
(w szczegblnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji prac lub wstrzymanie prac
przez Zamawiajgcego), a ktorych wystapienia nie mozna byto przewidzie¢ przed
zawarciem umowy - termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do
wykonania opdznionych prac,

4) w przypadku napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego okolicznosci
niemozliwych
do przewidzenia i niezaleznych od nich, np. wystgpienia zjawisk zwigzanych z
dziataniami 0so6b trzecich uniemozliwiajacych wykonywanie prac, koniecznosci
wykonania projektéw zamiennych, zmian przepisdbw prawa polskiego albo prawa
wspoinotowego - termin realizacji moze zostaC przesuniety o czas, kiedy realizacja
umowy byta niemozliwa zprzyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Zamawiajacego,

5) jezeli zajdzie koniecznosci uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu
lub organu administracyjnego, ktérego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu
umowy - termin zakonczenia realizacji umowy moze zostaé przesunigty o czas
niezbedny
do uzyskania wyroku sgadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego,

6) jezeli zmianie ulegng terminy realizacji zadania uwzglednione w dokumentacii
aplikacyjnej do LRPO i w umowie o dofinansowanie (w tym wydtuzenie terminu
realizacji zadania) - termin zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajacy
z uzyskanej przez Zamawiajacego zgody na zmianeg terminu,

7) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o zmiang terminu wykonania umowy, a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajacego - termin realizacji moze zostaC zmieniony w sposob
uzgodniony pomiedzy stronami,

8) jezeli wystapig znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczegoinosci
podziemne sieci, instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane
itp., uniemozliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji moze

.
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zostaC przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z nowych
warunkéw, zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy;

14.3 w przypadku gdy elementy przedmiotu umowy zaoferowane w ofercie/projekcie zostang
wycofane z produkcji lub dystrybucji Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany elementow
przedmiotu umowy na wersje o parametrach technicznych, jako$ciowych i funkcjonalnych nie
gorszych niz wersja zaproponowana w ofercie/projekcie. W takim przypadku zmiana nie
moze powodowac wzrostu wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6
ust. 1, zmiany terminu wykonania i innych warunkéw zaméwienia. Wykonawca zapewni
Zamawiajacego pisemnie, iz sprzet zostat wycofany z dystrybuciji lub producent zaprzestat
jego produkcii;

14.4 dopuszcza sie zmiang sposobu wykonania umowy poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technologicznych niz przewiduje ,Szczeg6towy Opis Przedmiotu Zaméwienia” z uwagi
na racjonalno$¢ ekonomiczng, funkcjonalng lub inne, pojawienie si¢ na rynku nowych
urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na np. zaoszczedzenie na kosztach eksploatacji
wykonywanego przedmiotu umowy lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - dopuszcza
sie zastosowanie innych rozwigzan, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na wprowadzenie
tych zmian; w takim przypadku zmiana nie moze powodowaC wzrostu wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, zmiany terminu wykonania
i innych warunkéw zamowienia;

14.5 dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany sposobu rozliczania umowy lub terminéw i sposobu
dokonywania pfatno$ci wynikajacych z wszelkich zmian wprowadzanych przez strony
do umowy lub wskutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie
Projektu lub wytycznych dotyczacych realizaciji tego Projektu.
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